

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)



# **CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS**

RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025

## **CONSTRUÇÃO CIVIL** **COM DESONERAÇÃO**

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025  
COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM                    | CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO                                                              | UN    | TOTAL   |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>CONSTRUÇÃO CIVIL</b> |                                     |                                                                            |       |         |
| <b>A</b>                | <b>OBRAS LOCALIZADAS</b>            |                                                                            |       |         |
| <b>1</b>                | <b>SERVICOS PRELIMINARES</b>        |                                                                            |       |         |
| <b>01.01</b>            | <b>BARRACÃO</b>                     |                                                                            |       |         |
| 01.01.01                | 3                                   | BARRACÃO, SANITÁRIO, ALMOX. E DEPOSITO DE CIMENTO                          | M²    | 258,70  |
| 01.01.02                | 688                                 | ESTRADO DE MADEIRA P/ DEPOSITO PRODUTOS QUÍMICOS                           | M²    | 320,69  |
| <b>01.02</b>            | <b>DEMOLIÇÃO</b>                    |                                                                            |       |         |
| 01.02.01                | 127                                 | DEMOLIÇÃO ALVENARIA TIJOLOS COMUNS COM LIMPEZA E EMPILHAMENTO              | M³    | 90,44   |
| 01.02.02                | 128                                 | DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO                         | M³    | 111,25  |
| 01.02.03                | 10328                               | DEMOLIÇÃO DE GESSO                                                         | M²    | 4,41    |
| 01.02.04                | 130                                 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M²    | 48,11   |
| 01.02.05                | 137                                 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO                                        | M³    | 237,71  |
| 01.02.06                | 138                                 | DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE BASE DE CONCRETO                            | M²    | 14,52   |
| 01.02.07                | 139                                 | DEMOLIÇÃO PISO EM LADRILHOS CERÂMICOS                                      | M²    | 17,96   |
| 01.02.08                | 140                                 | DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA                        | M²    | 2,88    |
| <b>01.03</b>            | <b>PREPARO DO TERRENO</b>           |                                                                            |       |         |
| 01.03.01                | 119                                 | LIMPEZA DE FAIXA                                                           | M²    | 0,34    |
| 01.03.02                | 36728                               | LIMPEZA MANUAL TERRENO                                                     | M²    | 0,73    |
| 01.03.03                | 122                                 | LIMPEZA MECANIZADA TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL                        | M²    | 0,34    |
| <b>01.04</b>            | <b>LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA</b> |                                                                            |       |         |
| 01.04.01                | 123                                 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA                                               | M²    | 12,60   |
| <b>01.05</b>            | <b>MOBILIZAÇÃO</b>                  |                                                                            |       |         |
| 01.05.01                | 37                                  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE                        | VGXKM | 4,61    |
| 01.05.02                | 38                                  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA                        | VGXKM | 2,60    |
| 01.05.03                | 8309                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK                             | VGXKM | 4,92    |
| 01.05.04                | 8403                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA                              | VGXKM | 5,59    |
| 01.05.05                | 8402                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CARREGADEIRA                               | VGXKM | 3,00    |
| 01.05.06                | 8630                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA                     | VGXKM | 6,02    |
| 01.05.07                | 8860                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA                             | VGXKM | 6,02    |
| 01.05.08                | 1717                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA                           | VGXKM | 3,00    |
| 01.05.09                | 36736                               | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE MÉDIO E GRANDE PORTE   | VGXKM | 3,00    |
| 01.05.10                | 36737                               | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PEQUENO PORTE          | VGXKM | 0,58    |
| 01.05.11                | 21010                               | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE SONDA ROTATIVA                             | VGXKM | 4,92    |
| 01.05.12                | 8859                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D6                       | VGXKM | 3,00    |
| 01.05.13                | 8858                                | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS                            | VGXKM | 3,00    |
| <b>01.06</b>            | <b>SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA</b>     |                                                                            |       |         |
| 01.06.01                | 99                                  | CERCA DE PROTEÇÃO DE VALAS (REAPROVEITAMENTO = 5X)                         | M     | 95,85   |
| 01.06.02                | 36727                               | CONFECÇÃO DE PASSADIÇO METÁLICO                                            | M2    | 4897,94 |
| 01.06.03                | 104                                 | PAINEL DE TAPUME MÓVEL                                                     | UN    | 809,65  |
| 01.06.04                | 36730                               | PASSADIÇO METÁLICO (REAPROVEITAMENTO = 10X)                                | M²    | 489,79  |
| 01.06.05                | 105                                 | PASSADIÇO DE MADEIRA                                                       | M²    | 40,41   |
| 01.06.06                | 40                                  | PLACA DE OBRA                                                              | M²    | 431,91  |
| 01.06.07                | 1484                                | PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DIMENSÕES: 1,0 X 0,5 X 0,06 M               | UN    | 27,73   |
| 01.06.08                | 126                                 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA                                      | M²    | 87,31   |
| <b>01.07</b>            | <b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>      |                                                                            |       |         |
| 01.07.01                | 98                                  | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (TIPOS I...V)               | UN    | 387,59  |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                  | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 01.07.02     | 36726  | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0 X 0,40 M (REAPROVEITAMENTO = 10X)                                                                                        | UN | 38,76  |
| 01.07.03     | 101    | CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M                                                                                                             | UN | 40,57  |
| 01.07.04     | 42561  | CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.50 M (REAPROVEITAMENTO = 5X)                                                                                     | UN | 8,11   |
| 01.07.05     | 102    | CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.70 M                                                                                                             | UN | 89,71  |
| 01.07.06     | 42560  | CONE DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA H=0.70 M (REAPROVEITAMENTO = 5X)                                                                                     | UN | 17,94  |
| 01.07.07     | 103    | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO                                                                                                                                        | UN | 76,35  |
| 01.07.08     | 36729  | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (REAPROVEITAMENTO = 5X)                                                                                                                | UN | 15,27  |
| <b>01.08</b> |        | <b>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO</b>                                                                                                                           |    |        |
| 01.08.01     | 50322  | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CAP. 6 M³ PARA REMOÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                   | UN | 556,00 |
| <b>2</b>     |        | <b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>                                                                                                                                      |    |        |
| <b>02.01</b> |        | <b>APILOAMENTO DE SUPERFÍCIE</b>                                                                                                                               |    |        |
| 02.01.01     | 215    | APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS                                                                                                                                  | M² | 7,26   |
| <b>02.02</b> |        | <b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS</b>                                                                                                                               |    |        |
| 02.02.01     | 165    | ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CAT. PROFUNDIDADE ATÉ 3.0 M                                                                                                         | M³ | 63,53  |
| 02.02.02     | 166    | ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª. CATEGORIA PROFUNDIDADE ALÉM DE 3.0 M                                                                                                | M³ | 105,27 |
| <b>02.03</b> |        | <b>RATERRO EM VALAS E CAVAS</b>                                                                                                                                |    |        |
| 02.03.01     | 43144  | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL COM SOQUETE MANUAL                                                                                                         | M³ | 26,14  |
| 02.03.02     | 43107  | REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE SOQUETE                                                                                                    | M³ | 15,56  |
| 02.03.03     | 43110  | REATERRO MECANIZADO DE BORDAS DE CAVAS COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO                                                        | M³ | 8,20   |
| 02.03.04     | 43109  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO                                                                   | M³ | 9,35   |
| 02.03.05     | 43108  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO SOB SUPERFÍCIE FORA DO PERÍMETRO URBANO E SEM PREVISÃO DE TRÁFEGO | M³ | 3,86   |
| <b>3</b>     |        | <b>FUNDAÇÕES</b>                                                                                                                                               |    |        |
| <b>03.01</b> |        | <b>EMBASAMENTO</b>                                                                                                                                             |    |        |
| 03.01.01     | 276    | EMBASAMENTO ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                                     | M³ | 551,25 |
| 03.01.02     | 277    | EMBASAMENTO ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS                                                                                                                       | M³ | 709,84 |
| <b>03.02</b> |        | <b>ESCAVAÇÃO DE ESTACA À TRADO MANUAL</b>                                                                                                                      |    |        |
| 03.02.01     | 21097  | ESCAVAÇÃO DE ESTACA À TRADO DN 20 CM                                                                                                                           | M  | 12,07  |
| 03.02.02     | 278    | ESCAVAÇÃO DE ESTACA À TRADO DN 25 CM                                                                                                                           | M  | 18,11  |
| 03.02.03     | 279    | ESCAVAÇÃO DE ESTACA À TRADO DN 30 CM                                                                                                                           | M  | 24,14  |
| 03.02.04     | 280    | ESCAVAÇÃO DE ESTACA À TRADO DN 40 CM                                                                                                                           | M  | 31,76  |
| <b>03.03</b> |        | <b>ESCAVAÇÃO DE ESTACA MECANIZADA</b>                                                                                                                          |    |        |
| 03.03.01     | 12931  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ESTACA, COM PERFURATRIZ, DN 30 CM                                                                                                      | M  | 26,72  |
| 03.03.02     | 24153  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ESTACA - DIÂMETRO = 40 CM                                                                                                              | M  | 35,15  |
| <b>03.04</b> |        | <b>EXECUÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO À TRADO</b>                                                                                                                 |    |        |
| 03.04.01     | 285    | ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM² COM 20 KG FER/M³ DN 25CM                                                                                                | M  | 95,08  |
| 03.04.02     | 286    | ESTACAS CONCRETO A TRADO FCK=135KG/CM² COM 20KG FER/M³ DN 30CM                                                                                                 | M  | 123,17 |
| <b>03.05</b> |        | <b>ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO</b>                                                                                                                                  |    |        |
| 03.05.01     | 167    | ESCAVAÇÃO PARA TUBULÃO                                                                                                                                         | M³ | 261,90 |
| <b>4</b>     |        | <b>OBRAS DE CONTENÇÃO</b>                                                                                                                                      |    |        |
| <b>04.01</b> |        | <b>ENSECADEIRA</b>                                                                                                                                             |    |        |
| 04.01.01     | 117    | ENSECADEIRA, PAREDES SIMPLES INCLUINDO RETIRADA POSTERIOR DO MADEIRAMENTO                                                                                      | M² | 158,24 |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025****COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                          | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>04.01</b> |        | <b>ENROCAMENTO</b>                                                                                                                     |    |        |
| 04.02.01     | 263    | ENROCAMENTO PEDRA DE MÃO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                               | M³ | 305,45 |
| 04.02.02     | 15271  | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA                                                                                                      | M³ | 551,49 |
| <b>04.03</b> |        | <b>GABIÃO TIPO CAIXA</b>                                                                                                               |    |        |
| 04.03.01     | 264    | GABIÃO T.CX.#8X10 D.T. ARAME 2.4MM REV. ZN/AL C/PVC - H=0,5M (2X)                                                                      | M³ | 846,53 |
| 04.03.02     | 267    | GABIÃO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORÇÃO C/ARAME 2.7MM-H=0,5M (2X)                                                                           | M³ | 774,15 |
| 04.03.03     | 265    | GABIÃO TIPO CAIXA # 8X10 DUPLA TORÇÃO COM ARAME 2.4 MM REVESTIDO ZINCO/ALUMÍNIO COM PVC - H=1,0M                                       | M³ | 795,76 |
| 04.03.04     | 266    | GABIÃO TIPO CX. #8X10 DUPLA TORÇÃO C/ARAME 2.7MM H=1,0 M                                                                               | M³ | 698,26 |
| <b>5</b>     |        | <b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                                                                                   |    |        |
| <b>05.01</b> |        | <b>ARMADURA EM AÇO CA-50</b>                                                                                                           |    |        |
| 05.01.01     | 294    | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS                                                                                                              | KG | 8,89   |
| 05.01.02     | 60125  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM                                                    | KG | 13,87  |
| 05.01.03     | 60126  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM                                                    | KG | 12,64  |
| 05.01.04     | 60127  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM                                                    | KG | 11,25  |
| 05.01.05     | 60128  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM                                                   | KG | 10,15  |
| 05.01.06     | 60129  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM                                                   | KG | 8,70   |
| 05.01.07     | 60130  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM                                                   | KG | 8,32   |
| 05.01.08     | 60131  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM                                                   | KG | 8,45   |
| 05.01.09     | 60132  | ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM                                                   | KG | 8,45   |
| <b>05.02</b> |        | <b>CONCRETO CONVENCIONAL</b>                                                                                                           |    |        |
| 05.02.01     | 302    | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 13,5 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURA)                                                                    | M³ | 641,12 |
| 05.02.02     | 303    | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURA)                                                                    | M³ | 647,37 |
| 05.02.03     | 304    | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 18,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURA)                                                                    | M³ | 659,03 |
| 05.02.04     | 305    | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURAL)                                                                   | M³ | 667,00 |
| 05.02.05     | 306    | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURAL)                                                                   | M³ | 689,07 |
| 05.02.06     | 308    | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30,0 MPA ( INCLUINDO LANÇAMENTO ESTRUTURAL)                                                                    | M³ | 730,35 |
| <b>05.03</b> |        | <b>CONCRETO USINADO (SLUMP 10 ± 2)</b>                                                                                                 |    |        |
| 05.03.01     | 309    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)                                        | M³ | 678,22 |
| 05.03.02     | 310    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=20 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 726,22 |
| 05.03.03     | 311    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)                                        | M³ | 694,17 |
| 05.03.04     | 312    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 748,17 |
| 05.03.05     | 313    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)                                        | M³ | 711,57 |
| 05.03.06     | 272    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 771,57 |
| 05.03.07     | 314    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)                                        | M³ | 731,38 |
| 05.03.08     | 350    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=35 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 801,38 |
| 05.03.09     | 315    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO)                                        | M³ | 753,94 |
| 05.03.10     | 316    | CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK=40 MPA, COM ADIÇÃO DE 8 À 10% DE MICROSSÍLICA (INCLUINDO LANÇAMENTO, APLICAÇÃO E ADENSAMENTO) | M³ | 833,94 |
| <b>05.04</b> |        | <b>ESCORAMENTO DE RESERVATÓRIO ELEVADO</b>                                                                                             |    |        |
| 05.04.01     | 321    | ESCORAMENTO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO                                                                                                  | M³ | 68,20  |
| <b>05.05</b> |        | <b>FORMA</b>                                                                                                                           |    |        |
| 05.05.01     | 323    | FORMAS CURVAS PINHO+CHAPA MADEIRIT COMPENSADA ESPESSURA DE 6MM ESCORAMENTO DESFORMA REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES                        | M² | 170,50 |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | UN     | TOTAL  |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 05.05.02     | 19333  | FORMA COM CHAPA COMPENSADA RESINADA, E = 12 MM, PARA PILARES/VIGAS/LAJES, INCLUSO CONTRAVENTAMENTOS/ESCORAMENTOS COM PONTALETES DE 7,5 X 7,5 CM - (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES | M²     | 113,85 |
| 05.05.03     | 19334  | FORMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES, COM TÁBUAS E SARRAFOS (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES                                                                                  | M²     | 110,72 |
| 05.05.04     | 24463  | FORMA DE MADEIRA PARA PILARES/VIGAS/LAJES, COM TÁBUAS E SARRAFOS (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) - COM ESCORAMENTO E REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES                                                                | M²     | 82,24  |
| <b>05.06</b> |        | <b>LASTRO DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 05.06.01     | 333    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 5 CM                                                                                                                                                                                 | M²     | 32,36  |
| 05.06.02     | 334    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 8 CM                                                                                                                                                                                 | M²     | 51,78  |
| 05.06.03     | 332    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP. = 10 CM                                                                                                                                                                                | M²     | 64,74  |
| 05.06.04     | 38973  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 COM 30% PEDRA DE MÃO                                                                                                                                                      | M³     | 527,18 |
| <b>6</b>     |        | <b>ALVENARIAS</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |
| <b>06.01</b> |        | <b>ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO</b>                                                                                                                                                                            |        |        |
| 06.01.01     | 36700  | ALVENARIA BLOCO CERAMICO FURADO 1/2 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) C/ ANDAIME                                                                                                                                         | M²     | 92,19  |
| 06.01.02     | 36701  | ALVENARIA BLOCO CERAMICO FURADO 1/2 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) S/ ANDAIME                                                                                                                                         | M²     | 50,76  |
| 06.01.03     | 36698  | ALVENARIA BLOCO CERAMICO FURADO 1 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) C/ ANDAIME                                                                                                                                           | M²     | 132,35 |
| 06.01.04     | 36699  | ALVENARIA BLOCO CERAMICO FURADO 1 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) S/ ANDAIME                                                                                                                                           | M²     | 93,06  |
| <b>06.02</b> |        | <b>ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                     |        |        |
| 06.02.01     | 14360  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM                                                                 | M²     | 110,44 |
| <b>06.03</b> |        | <b>ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO</b>                                                                                                                                                                      |        |        |
| 06.03.01     | 51703  | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (0.50 X 0.50 M)                                                                                                                                                                          | M²     | 220,82 |
| <b>06.04</b> |        | <b>ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 06.04.01     | 36704  | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) C/ ANDAIME                                                                                                                                                 | M²     | 103,54 |
| 06.04.02     | 36705  | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) S/ ANDAIME                                                                                                                                                 | M²     | 82,99  |
| 06.04.03     | 36703  | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) C/ ANDAIME                                                                                                                                                   | M²     | 212,20 |
| 06.04.04     | 36702  | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ 1:2:8 (CIMENTO:CAL:AREIA) S/ ANDAIME                                                                                                                                                   | M²     | 161,90 |
| <b>7</b>     |        | <b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |
| <b>07.01</b> |        | <b>REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |
| 07.01.01     | 502    | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - ESP. 2.5 CM                                                                                                                                                                          | M²     | 34,87  |
| 07.01.02     | 507    | ARGAMASSA DE ENCHIMENTO                                                                                                                                                                                              | M³     | 564,24 |
| 07.01.03     | 510    | CAPEAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                                         | M²     | 33,08  |
| 07.01.04     | 513    | CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                                                         | M²     | 6,99   |
| 07.01.05     | 36708  | PISO CIMENTADO LISO CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                                              | M²     | 35,66  |
| 07.01.06     | 36709  | REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8                                                                                                                                                                       | M²     | 38,63  |
| 07.01.07     | 51931  | REBOCO PAULISTA COM CIMENTO, CAL E AREIA 1:2:8 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                                                                                         | M²     | 42,25  |
| 07.01.08     | 598    | REGULARIZAÇÃO FUNDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3                                                                                                                                                                | M²     | 32,37  |
| <b>07.02</b> |        | <b>LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |
| 07.02.01     | 701    | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO.                                                                                                                                                                         | M²XMÊS | 18,83  |
| 07.02.02     | 13745  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO                                                                                                                                                                         | M²     | 5,17   |
| <b>8</b>     |        | <b>COBERTURA, PEÇAS E APOIOS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                          |        |        |
| <b>08.01</b> |        | <b>COBERTURA, PEÇAS E APOIOS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                          |        |        |
| 08.01.01     | 404    | COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI                                                                                                                                        | M²     | 158,75 |
| 08.01.02     | 407    | COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-49, KALHETA OU SIMILAR                                                                                                                                             | M²     | 176,39 |
| 08.01.03     | 408    | COBERTURA COM TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO K-90                                                                                                                                                                 | M²     | 155,72 |
| 08.01.04     | 409    | COBERTURA COM TELHAS ONDULADAS FIBRO CIMENTO ESP.=6 MM                                                                                                                                                               | M²     | 42,78  |
| 08.01.05     | 410    | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA                                                                                                                                                                            | M²     | 137,05 |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**

**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO                                                         | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                  | UN | TOTAL   |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 08.01.06     | 414                                                            | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA TELHA ONDULADA 6MM                                                                                                                                 | M² | 24,49   |
| 08.01.07     | 8202                                                           | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL TIPO CANALETE K-49                                                                                                            | M² | 17,88   |
| <b>08.02</b> | <b>RUFOS</b>                                                   |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 08.02.01     | 51700                                                          | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                   | M  | 53,00   |
| 08.02.02     | 51701                                                          | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                   | M  | 65,17   |
| 08.02.03     | 51702                                                          | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO IÇAMENTO                                                                                              | M  | 34,15   |
| <b>9</b>     | <b>ESQUADRIAS</b>                                              |                                                                                                                                                                                |    |         |
| <b>09.01</b> | <b>ESQUADRIAS DE AÇO</b>                                       |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 09.01.01     | 51619                                                          | JANELA DE AÇO BASCULANTE, SEM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                | M² | 506,27  |
| 09.01.02     | 51615                                                          | JANELA DE AÇO DE CORRER, QUADRICULADA, SEM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   | M² | 479,39  |
| 09.01.03     | 51621                                                          | JANELA DE AÇO DE CORRER, SEM DIVISÃO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E GRADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | M² | 536,61  |
| 09.01.04     | 51624                                                          | JANELA DE AÇO MAXIM AR, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E GRADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | M² | 857,84  |
| 09.01.05     | 51630                                                          | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                         | M² | 398,64  |
| 09.01.06     | 51631                                                          | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                       | M² | 237,37  |
| <b>09.02</b> | <b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>                                  |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 09.02.01     | 51618                                                          | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO ANODIZADO, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                         | M² | 515,10  |
| 09.02.02     | 51614                                                          | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, TIPO VENEZIANA, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO ANODIZADO E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | M² | 574,19  |
| 09.02.03     | 51617                                                          | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO ANODIZADO E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E GRADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | M² | 451,15  |
| 09.02.04     | 51626                                                          | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, GRADES, BATENTE, ACABAMENTO ANODIZADO E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                      | M² | 1001,04 |
| 09.02.05     | 51622                                                          | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO ANODIZADO, EXCLUSIVE ALIZAR E GRADES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                  | M² | 664,11  |
| 09.02.06     | 51632                                                          | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                          | M² | 417,89  |
| 09.02.07     | 51633                                                          | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO SEM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                        | M² | 445,61  |
| 09.02.08     | 51634                                                          | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR                                                 | M² | 544,55  |
| <b>09.03</b> | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>                                   |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 09.03.01     | 51627                                                          | PORTA DE MADEIRA NÚCLEO SARRAFEADO, 80X210CM, PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E FECHADURA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 886,76  |
| 09.03.02     | 51628                                                          | PORTA DE MADEIRA NÚCLEO SARRAFEADO, 90X210CM, PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E FECHADURA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN | 912,02  |
| 09.03.03     | 51629                                                          | PORTA DE MADEIRA NÚCLEO SARRAFEADO, 100X210CM, PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO ALIZAR, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE E FECHADURA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1022,04 |
| <b>09.04</b> | <b>PORTÕES METÁLICOS PARA MURO, CERCA E VEÍCULOS/PEDESTRES</b> |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 09.04.01     | 1495                                                           | PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:1,00 X 1,80 M                                                                                                                 | UN | 1384,67 |
| 09.04.02     | 1496                                                           | PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO A:4,00 X 1,80 M                                                                                                                 | UN | 5538,67 |
| 09.04.03     | 1497                                                           | PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:1,00 X 1,50 M                                                                                                                 | UN | 1153,89 |
| 09.04.04     | 1498                                                           | PORTÃO METÁLICO PADRÃO SANEAGO PARA CERCA TIPO B:4,00 X 1,50 M                                                                                                                 | UN | 4615,56 |
| 09.04.05     | 1499                                                           | PORTÃO PADRÃO SANEAGO                                                                                                                                                          | M² | 769,26  |
| <b>09.05</b> | <b>VIDRO LISO PARA ESQUADRIAS</b>                              |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 09.05.01     | 16294                                                          | VIDRO LISO E=3 MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                                                  | M² | 160,61  |
| <b>10</b>    | <b>EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ESPECIAIS</b>         |                                                                                                                                                                                |    |         |
| <b>10.01</b> | <b>PREPARO DA SUPERFÍCIE</b>                                   |                                                                                                                                                                                |    |         |
| 10.01.01     | 208                                                            | APILOAMENTO DE ÁREAS PARA EXECUÇÃO DE PISOS                                                                                                                                    | M² | 10,89   |
| 10.01.02     | 570                                                            | CONTRAPISO DE CONCRETO ESP=3 CM                                                                                                                                                | M² | 43,83   |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025  
COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%  
SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                              | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>10.02</b> |        | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO</b>                                                     |    |        |
| 10.02.01     | 36717  | PISO CERÂMICO 35 X 35 CM ESMALTADO EXTRA                                                   | M² | 42,42  |
| 10.02.02     | 36718  | PISO CERÂMICO 45 X 45 CM ESMALTADO EXTRA                                                   | M² | 44,41  |
| 10.02.03     | 36719  | PISO CERÂMICO 60 X 60 CM ESMALTADO EXTRA                                                   | M² | 71,68  |
| <b>10.03</b> |        | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE</b>                                                        |    |        |
| 10.03.01     | 574    | LADRILHO TIPO HIDRÁULICO SIMPLES                                                           | M² | 126,09 |
| 10.03.02     | 36710  | REVESTIMENTO COM AZULEJO PAREDE INTEIRA                                                    | M² | 57,20  |
| <b>10.04</b> |        | <b>REVESTIMENTO ESPECIAL PARA PISO</b>                                                     |    |        |
| 10.04.01     | 585    | PISO CIMENTADO E QUEIMADO A COLHER COM VERMELHÃO                                           | M² | 70,01  |
| 10.04.02     | 36720  | PISO PORCELANATO 60 X 60 CM ESMALTADO EXTRA                                                | M² | 88,13  |
| <b>10.05</b> |        | <b>RODAPÉ</b>                                                                              |    |        |
| 10.05.01     | 604    | RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA                                                        | M  | 25,33  |
| 10.05.02     | 36721  | RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ESMALTADO EXTRA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM² E ALTURA 10 CM | M  | 9,11   |
| 10.05.03     | 36723  | RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ESMALTADO EXTRA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM² E ALTURA 15 CM | M  | 18,65  |
| 10.05.04     | 36722  | RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ESMALTADO EXTRA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM² E ALTURA 7 CM  | M  | 7,33   |
| <b>11</b>    |        | <b>PINTURAS</b>                                                                            |    |        |
| <b>11.01</b> |        | <b>EMASSAMENTO</b>                                                                         |    |        |
| 11.01.01     | 13272  | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA                                                          | M² | 14,47  |
| 11.01.02     | 535    | EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA ACRÍLICA                                                 | M² | 20,81  |
| 11.01.03     | 536    | EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA. A BASE PVA PARA PINT. LATEX                             | M² | 14,33  |
| <b>11.02</b> |        | <b>PINTURAS</b>                                                                            |    |        |
| 11.02.01     | 530    | PINTURA A ÓLEO COM EMASSAMENTO                                                             | M² | 44,62  |
| 11.02.02     | 541    | PINTURA ACRÍLICA 3 DEMÃOS COM SELADOR                                                      | M² | 31,20  |
| 11.02.03     | 24136  | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA, INCLUINDO SELADOR ACRÍLICO, 1 DEMÃO                          | M² | 14,39  |
| 11.02.04     | 545    | PINTURA COM TINTA EPOXI                                                                    | M² | 69,41  |
| 11.02.05     | 20541  | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS SEM SELADOR                       | M² | 15,15  |
| 11.02.06     | 36711  | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS                                         | M² | 10,53  |
| 11.02.07     | 20365  | PINTURA DE PAREDES CONCRETO/TIJOLOS CERÂMICO COM TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS                | M² | 15,35  |
| 11.02.08     | 552    | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                                  | M² | 26,13  |
| 11.02.09     | 51930  | PINTURA EXTERNA COM IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO DISPERSO EM ÁGUA, DUAS DEMÃOS              | M² | 18,54  |
| 11.02.10     | 557    | PINTURA PAREDES CONC. O/U TIJOLOS CERAM.COM UMA DEMÃO SILICONE                             | M² | 20,78  |
| 11.02.11     | 558    | PINTURA PVA UMA DEMÃO SEM MASSA                                                            | M² | 9,06   |
| 11.02.12     | 563    | PINTURA VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM TRÊS DEMÃOS                                    | M² | 41,89  |
| <b>11.03</b> |        | <b>LOGOTIPO PADRÃO SANEAGO</b>                                                             |    |        |
| 11.03.01     | 36712  | LOGOTIPO SANEAGO - TAMANHO 1 (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PADRÃO)                       | UN | 90,34  |
| 11.03.02     | 36713  | LOGOTIPO SANEAGO - TAMANHO 2 (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PADRÃO)                       | UN | 127,11 |
| 11.03.03     | 36714  | LOGOTIPO SANEAGO - TAMANHO 3 (CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PADRÃO)                       | UN | 184,29 |
| <b>12</b>    |        | <b>URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                               |    |        |
| <b>12.01</b> |        | <b>AQUISIÇÃO DE MUDA E PLANTIO</b>                                                         |    |        |
| 12.01.01     | 15750  | AQUISIÇÃO DE MUDA DE OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=30 A 50 CM                                 | UN | 22,85  |
| 12.01.02     | 1464   | AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL DE 2,00 M                                 | UN | 162,73 |
| 12.01.03     | 1486   | PLANTIO DE CAPIM BRAQUIÁRIA                                                                | M² | 6,11   |
| 12.01.04     | 36725  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS (INCLUINDO AQUISIÇÃO E PREPARO DO TERRENO)                       | M² | 12,50  |
| 12.01.05     | 36724  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (INCLUINDO AQUISIÇÃO E PREPARO DO TERRENO)              | M² | 18,83  |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>12.02</b> |        | <b>CALÇADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 12.02.01     | 49141  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO DE ESP = 5 CM, FEITO EM CONCRETO RODADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO                                                                                                                                            | M  | 47,61  |
| 12.02.02     | 49142  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO DE ESP = 7 CM, FEITO EM CONCRETO RODADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO                                                                                                                                            | M  | 61,89  |
| 12.02.03     | 49143  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO DE ESP = 8 CM, FEITO EM CONCRETO RODADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO                                                                                                                                            | M  | 69,04  |
| 12.02.04     | 50295  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO EM CONCRETO DE ESP. = 10 CM, FEITO EM CONCRETO RODADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO                                                                                                                                          | M  | 83,31  |
| 12.02.05     | 10139  | MEIO FIO SEM SARJETA MOLDADO IN LOCO COM MÁQUINA                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 47,92  |
| 12.02.06     | 43271  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, MOLDADA IN LOCO                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 57,53  |
| <b>12.03</b> |        | <b>CERCAMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 12.03.01     | 43041  | ALAMBRADO PADRÃO SANEAGO, COM TELA GALVANIZADA Nº 12 E MALHA 10 X 10 CM, REFORÇADA COM FIOS DE ARAME GALVANIZADO Nº 10, COM ESTICADORES E MOURÕES EM CONCRETO ENGASTADOS EM CONCRETO MAGRO, COM MURETA DE 40 CM COM BLOCO E CANALETA DE CONCRETO, INCLUSIVE REVESTIMENTO E PINTURA                              | M  | 285,71 |
| 12.03.02     | 1470   | CERCA PADRÃO SANEAGO (TIPO A) 12 FIOS COM MURETA                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 170,82 |
| 12.03.03     | 1471   | CERCA PADRÃO SANEAGO (TIPO B) 07 FIOS SEM MURETA                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 96,79  |
| 12.03.04     | 24228  | CERCAMENTO DE NASCENTE COM POSTE E ESTICADOR DE EUCALIPTO E ARAME LISO                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 26,04  |
| <b>12.04</b> |        | <b>ESCALADA MARINHEIRO E GUARDA CORPO COM PINTURA ANTICORROSIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
| 12.04.01     | 445    | ESCALADA MARINHEIRO COM PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 322,45 |
| 12.04.02     | 825    | ESCALADA MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 79,67  |
| 12.04.03     | 43045  | ESCALADA MARINHEIRO SEM PROTEÇÃO EM BARRA CHATA 1 1/1" X 3/16" COM DEGRAUS A CADA 30 CM BARRA DE AÇO REDONDA DE 16 MM COM PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)                                                                                                                                           | M  | 189,06 |
| 12.04.04     | 862    | GUARDA-CORPO DE TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" (40 MM) CHAPA 13; H=1,0 M, C/ TELA ARTÍSTICA 3 X 3 FIO 12, PERFIL U DIM. 19,05 X 19,05 X 3,17 MM, BARRA RETANGULAR DIM 9,52 X 6,35 MM, FIXADA EM CHAPA METÁLICA DIM: 0,20 X 0,10 X 0,05 CM, C/ INJEÇÃO DE SILICONE, C/ PARABOLT 3/8"; CONFEC/MONT./PINT.(PADRÃO SANEAGO) | M  | 480,53 |
| <b>12.05</b> |        | <b>EXECUÇÃO PONTA SECA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |
| 12.05.01     | 1710   | PONTA SECA PARA ESGOTOS - CALCADA                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 241,29 |
| 12.05.02     | 1711   | PONTA SECA PARA ESGOTOS - RUA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 285,66 |
| <b>12.06</b> |        | <b>LASTRO MANUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 12.06.01     | 230    | LASTRO DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M³ | 218,06 |
| 12.06.02     | 9056   | LASTRO DE BRITA COM 50% BRITA 0 E 50% BRITA 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | M³ | 236,41 |
| 12.06.03     | 51704  | LASTRO DE BRITA N.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M³ | 204,94 |
| 12.06.04     | 9931   | LASTRO DE BRITA N. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M³ | 213,16 |
| 12.06.05     | 15794  | LASTRO DE BRITA N. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M³ | 192,71 |
| 12.06.06     | 6143   | LASTRO DE CASCALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M³ | 56,60  |
| <b>12.07</b> |        | <b>LASTRO DE BRITA MECANIZADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |
| 12.07.01     | 50395  | LASTRO DE BRITA 0 PEDRISCO COM ESPALHAMENTO MECÂNICO                                                                                                                                                                                                                                                            | M³ | 186,96 |
| 12.07.02     | 50389  | LASTRO DE BRITA 1 COM ESPALHAMENTO MECÂNICO                                                                                                                                                                                                                                                                     | M³ | 169,94 |
| 12.07.03     | 50390  | LASTRO DE BRITA 2 COM ESPALHAMENTO MECÂNICO                                                                                                                                                                                                                                                                     | M³ | 163,64 |
| <b>12.08</b> |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 12.08.01     | 1415   | ASSENTAMENTO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                                                                                                                                                                     | M² | 27,95  |
| 12.08.02     | 1416   | BLOCO HEXAGONAL "BLOKRET" (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.) SOBRE COXIM AREIA                                                                                                                                                                                                                                      | M² | 112,41 |
| 12.08.03     | 1475   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 49,24  |
| 12.08.04     | 1420   | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM AREIA S/PREP.CAIXA                                                                                                                                                                                                                                       | M² | 125,33 |
| 12.08.05     | 1482   | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO (BRITA FINA) COM COMPACTAÇÃO, ESP.= 5 CM                                                                                                                                                                                                                                              | M² | 17,94  |
| 12.08.06     | 1483   | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO (BRITA FINA) SEM COMPACTAÇÃO, ESP.= 5 CM                                                                                                                                                                                                                                              | M² | 12,47  |
| <b>13</b>    |        | <b>LIMPEZA FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| <b>13.01</b> |        | <b>LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 13.01.01     | 39469  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS LOCALIZADAS (INCLUSIVE INTERIOR DE RESERVATÓRIOS E TANQUES), PÁTIOS, CALÇADAS E ÁREAS EXTERNAS COM LAVADORA DE PRESSÃO                                                                                                                             | M² | 1,93   |
| <b>13.02</b> |        | <b>LIMPEZA FINAL DE OBRAS PREDIAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |
| 13.02.01     | 39470  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS PREDIAIS - INCLUI LIMPEZA DE VIDROS, LOUÇAS, METAIS, PISO, FORRO E DEMAIS COMPONENTES DA EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                | M² | 7,64   |
| <b>14</b>    |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| <b>14.01</b> |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 14.01.01     | 24812  | APLICAÇÃO DE TELA POLIÉSTER, MALHA 2X2 MM, PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTEX, VEDATEX, SIKATELA OU SIMILAR)                                                                                                                                                       | M² | 11,87  |
| 14.01.02     | 23809  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE FLEXÍVEL, À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTOS ADITIVADOS (2 DEMÃOS), INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, INCLUSIVE O ESTUCAMENTO E SELAGEM DOS POROS DO SUBSTRATO COM 2 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL POLIMÉRICO | M² | 56,17  |
| 14.01.03     | 23810  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE SEMI-FLEXÍVEL, À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E POLÍMEROS (3 DEMÃOS), INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE                                                                                                            | M² | 23,10  |
| 14.01.04     | 42959  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE, FLEXÍVEL, À BASE DE POLIURETANO, ISENTOS DE SOLVENTES, (3 DEMÃOS), INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE PRIMER                                                                                                           | M² | 134,13 |
| 14.01.05     | 23815  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM BICOMPONENTE, SEMI-FLEXÍVEL, À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, ADITIVOS MINERAIS E RESINA ACRÍLICA (4 DEMÃOS), INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE                                                                                                     | M² | 32,09  |
| 14.01.06     | 23811  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS DE POLÍMEROS MODIFICADOS, À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E CIMENTOS ATIVADOS, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE                                                                                                                      | M² | 46,41  |
| 14.01.07     | 22966  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                                                              | M² | 21,74  |
| 14.01.08     | 36731  | IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA E FLEXÍVEL, COM COMPONENTE À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE                                                                                                                                                     | M² | 53,47  |
| <b>15</b>    |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| <b>15.01</b> |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
| 15.01.01     | 51923  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO)                                                                                                                                                            | M³ | 10,98  |
| 15.01.02     | 1502   | CAPA ROLAMENTO CBUQ (PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO)                                                                                                                                                                                                                               | T  | 511,28 |
| 15.01.03     | 1503   | IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO)                                                                                                                                                                                                                                        | M² | 7,98   |
| 15.01.04     | 1504   | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO (PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO)                                                                                                                                                                                                                         | M² | 1,16   |
| <b>B</b>     |        | <b>OBRAS LINEARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| <b>1</b>     |        | <b>LOCAÇÃO E CADASTRO (OBRAS LINEARES)</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| <b>01.01</b> |        | <b>LOCAÇÃO DE OBRAS LINEARES</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 01.01.01     | 1513   | LOCAÇÃO DE REDE/ADUTORA COM UTILIZAÇÃO DE BALIZA, TRENA, CAL E LINHA                                                                                                                                                                                                      | M  | 0,15   |
| 01.01.02     | 1514   | LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRÁFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                           | M  | 1,30   |
| <b>01.02</b> |        | <b>CADASTRO DE OBRAS LINEARES</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 01.02.01     | 1511   | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 1,11   |
| 01.02.02     | 1512   | CADASTRO TÉCNICO DE REDES DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 1,11   |
| <b>2</b>     |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| <b>02.01</b> |        | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)</b>                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 02.01.01     | 69288  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - CASCALHO - (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                          | M3 | 19,33  |
| 02.01.02     | 69287  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - ARGILA - (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                            | M3 | 12,38  |
| 02.01.03     | 69289  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - TERRA - (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                             | M3 | 12,38  |
| <b>02.02</b> |        | <b>ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |
| 02.02.01     | 168    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M                                                                                                                                                                                            | M³ | 60,35  |
| 02.02.02     | 169    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M                                                                                                                                                                                      | M³ | 73,69  |
| 02.02.03     | 170    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M                                                                                                                                                                                           | M³ | 84,06  |
| 02.02.04     | 171    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M                                                                                                                                                                                      | M³ | 127,91 |
| 02.02.05     | 172    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M                                                                                                                               | M³ | 141,80 |
| 02.02.06     | 173    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA SEM USO DE EXPLOSIVO COM UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M                                                                                                                          | M³ | 177,86 |
| 02.02.07     | 176    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M                                                                                                                                                                                            | M³ | 72,42  |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**

**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                         | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 02.02.08     | 177    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE BARRO - LAMA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M                                   | M³ | 88,43  |
| 02.02.09     | 178    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M                                                         | M³ | 60,35  |
| 02.02.10     | 179    | ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS DE TERRA COM PROFUNDIDADE DE 2,0 M A 4,0M                                                   | M³ | 73,69  |
| <b>02.03</b> |        | <b>ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALAS</b>                                                                                  |    |        |
| 02.03.01     | 181    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M      | M³ | 5,11   |
| 02.03.02     | 182    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M  | M³ | 6,40   |
| 02.03.03     | 183    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0M  | M³ | 7,99   |
| 02.03.04     | 184    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M      | M³ | 6,17   |
| 02.03.05     | 185    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M | M³ | 7,72   |
| 02.03.06     | 186    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M | M³ | 10,58  |
| 02.03.07     | 187    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M         | M³ | 6,14   |
| 02.03.08     | 188    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M    | M³ | 7,68   |
| 02.03.09     | 189    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M    | M³ | 9,59   |
| 02.03.10     | 190    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M            | M³ | 8,98   |
| 02.03.11     | 191    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M        | M³ | 11,22  |
| 02.03.12     | 192    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M            | M³ | 10,83  |
| 02.03.13     | 193    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M        | M³ | 13,54  |
| 02.03.14     | 194    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M               | M³ | 10,77  |
| 02.03.15     | 195    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM RETROESCAVADEIRA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M          | M³ | 13,48  |
| <b>02.04</b> |        | <b>PREPARO DO TERRENO</b>                                                                                             |    |        |
| 02.04.01     | 207    | ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO                                                                               | M² | 1,72   |
| 02.04.02     | 211    | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO                                                  | M² | 6,12   |
| 02.04.03     | 200    | COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS                                                            | M² | 0,85   |
| 02.04.04     | 244    | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO                                                        | M³ | 1,26   |
| 02.04.05     | 229    | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO                                                                             | M³ | 260,07 |
| 02.04.06     | 213    | REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS                                                                     | M² | 1,72   |
| <b>3</b>     |        | <b>ESCORAMENTO DE VALAS / CAVAS</b>                                                                                   |    |        |
| <b>03.01</b> |        | <b>ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS</b>                                                                                     |    |        |
| 03.01.01     | 248    | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES                                     | M² | 42,57  |
| 03.01.02     | 250    | ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO)                                                                                | M² | 11,41  |
| 03.01.03     | 252    | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES                                  | M² | 25,30  |
| <b>4</b>     |        | <b>CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO (BOTA-FORA)</b>                                                 |    |        |
| <b>04.01</b> |        | <b>CARGA MANUAL DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³</b>                                                       |    |        |
| 04.01.01     | 49493  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 10 M³                                                          | M³ | 19,63  |
| 04.01.02     | 49492  | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 10 M³                                         | M³ | 29,74  |
| 04.01.03     | 49491  | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CAP. 10 M³                                                            | M³ | 21,18  |
| <b>04.02</b> |        | <b>CARGA MECANIZADA (COM PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³</b>                          |    |        |
| 04.02.01     | 19322  | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA   | M³ | 2,99   |
| 04.02.02     | 19323  | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA   | M³ | 3,94   |
| 04.02.03     | 19324  | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA   | M³ | 5,38   |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                  | UN    | TOTAL |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 04.02.04     | 19326  | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE ENTULHO | M³    | 3,94  |
| 04.02.05     | 19325  | CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL SOLO MOLE  | M³    | 4,06  |
| <b>04.03</b> |        | <b>CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³</b>                                  |       |       |
| 04.03.01     | 19327  | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA             | M³    | 2,54  |
| 04.03.02     | 19328  | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA             | M³    | 3,37  |
| 04.03.03     | 19329  | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA             | M³    | 4,64  |
| 04.03.04     | 19331  | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE ENTULHO                  | M³    | 3,37  |
| 04.03.05     | 19332  | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE JAZIDA                   | M³    | 2,54  |
| 04.03.06     | 19330  | CARGA MECANIZADA (COM PÁ CARREGADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL SOLO MOLE                   | M³    | 3,59  |
| <b>04.04</b> |        | <b>DESCARGA DE MATERIAL</b>                                                                                    |       |       |
| 04.04.01     | 41765  | DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO                                                         | M³    | 3,12  |
| 04.04.02     | 41766  | DESCARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO                                                         | M³    | 3,47  |
| 04.04.03     | 41767  | DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO                                                         | M³    | 4,38  |
| 04.04.04     | 41770  | DESCARGA DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO                                                              | M³    | 3,47  |
| 04.04.05     | 41769  | DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO                                                               | M³    | 3,12  |
| 04.04.06     | 41768  | DESCARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO                                                            | M³    | 3,90  |
| <b>04.05</b> |        | <b>TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO DE 10 M³</b>                                                             |       |       |
| 04.05.01     | 41722  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 0,5 ATÉ 1 KM                           | M³    | 4,08  |
| 04.05.02     | 41723  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 1 ATÉ 2 KM                             | M³    | 4,40  |
| 04.05.03     | 41724  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 2 ATÉ 4 KM                             | M³    | 6,80  |
| 04.05.04     | 41725  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM                             | M³    | 12,48 |
| 04.05.05     | 41741  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM                         | M³XKM | 2,13  |
| 04.05.06     | 41721  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ATÉ 0,5 KM                                      | M³    | 3,26  |
| 04.05.07     | 41727  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 0,5 ATÉ 1 KM                           | M³    | 4,53  |
| 04.05.08     | 41728  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 1 ATÉ 2 KM                             | M³    | 4,89  |
| 04.05.09     | 41729  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 2 ATÉ 4 KM                             | M³    | 7,56  |
| 04.05.10     | 41730  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM                             | M³    | 13,86 |
| 04.05.11     | 41742  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM                         | M³XKM | 2,38  |
| 04.05.12     | 41726  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ATÉ 0,5 KM                                      | M³    | 3,61  |
| 04.05.13     | 41732  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 0,5 ATÉ 1 KM                           | M³    | 5,73  |
| 04.05.14     | 41733  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 1 ATÉ 2 KM                             | M³    | 6,18  |
| 04.05.15     | 41734  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 2 ATÉ 4 KM                             | M³    | 9,55  |
| 04.05.16     | 41735  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM                             | M³    | 17,51 |
| 04.05.17     | 41743  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM                         | M³XKM | 3,00  |
| 04.05.18     | 41731  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ATÉ 0,5 KM                                      | M³    | 4,57  |
| 04.05.19     | 41757  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 0,5 ATÉ 1 KM                                | M³    | 4,53  |
| 04.05.20     | 41758  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 1 ATÉ 2 KM                                  | M³    | 4,89  |
| 04.05.21     | 41759  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 2 ATÉ 4 KM                                  | M³    | 7,56  |
| 04.05.22     | 41760  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM                                  | M³    | 13,86 |
| 04.05.23     | 41762  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM                              | M³XKM | 2,38  |
| 04.05.24     | 41756  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ATÉ 0,5 KM                                           | M³    | 3,61  |
| 04.05.25     | 41752  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 0,5 ATÉ 1 KM                                 | M³    | 4,08  |
| 04.05.26     | 41753  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 1 ATÉ 2 KM                                   | M³    | 4,40  |
| 04.05.27     | 41754  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 2 ATÉ 4 KM                                   | M³    | 6,80  |
| 04.05.28     | 41755  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM                                   | M³    | 12,48 |
| 04.05.29     | 41761  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM                               | M³XKM | 2,13  |
| 04.05.30     | 41751  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ATÉ 0,5 KM                                            | M³    | 3,26  |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%  
SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO                                                 | DISCRIMINAÇÃO                                                                                | UN    | TOTAL  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 04.05.31     | 41737                                                  | TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 0,5 ATÉ 1 KM                        | M³    | 5,10   |
| 04.05.32     | 41738                                                  | TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 1 ATÉ 2 KM                          | M³    | 5,50   |
| 04.05.33     | 41739                                                  | TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 2 ATÉ 4 KM                          | M³    | 8,50   |
| 04.05.34     | 41740                                                  | TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM                          | M³    | 15,59  |
| 04.05.35     | 41744                                                  | TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM                      | M³XKM | 2,68   |
| 04.05.36     | 41736                                                  | TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ATÉ 0,5 KM                                   | M³    | 4,07   |
| <b>5</b>     | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES</b>              |                                                                                              |       |        |
| <b>05.01</b> | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DE AÇO</b>           |                                                                                              |       |        |
| 05.01.01     | 25250                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 100  | M     | 10,18  |
| 05.01.02     | 25251                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 150  | M     | 11,55  |
| 05.01.03     | 25252                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 200  | M     | 13,09  |
| 05.01.04     | 25253                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 250  | M     | 15,14  |
| 05.01.05     | 25254                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 300  | M     | 17,18  |
| 05.01.06     | 25255                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 350  | M     | 19,82  |
| 05.01.07     | 25256                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 400  | M     | 21,34  |
| 05.01.08     | 25257                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 500  | M     | 25,78  |
| 05.01.09     | 25258                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 600  | M     | 44,12  |
| 05.01.10     | 25259                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 700  | M     | 50,68  |
| 05.01.11     | 25260                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 800  | M     | 57,79  |
| 05.01.12     | 25261                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 900  | M     | 64,69  |
| 05.01.13     | 25262                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1000 | M     | 76,53  |
| 05.01.14     | 25263                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1100 | M     | 77,64  |
| 05.01.15     | 25264                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1200 | M     | 91,94  |
| 05.01.16     | 25265                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1300 | M     | 94,52  |
| 05.01.17     | 25266                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1400 | M     | 107,49 |
| 05.01.18     | 25267                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1500 | M     | 108,89 |
| 05.01.19     | 25268                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1600 | M     | 121,34 |
| 05.01.20     | 25269                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1700 | M     | 121,56 |
| 05.01.21     | 25270                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1800 | M     | 143,32 |
| 05.01.22     | 25271                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO, INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EPÓXI, DE AÇO DN 1900 | M     | 144,55 |
| <b>05.02</b> | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DE FERRO FUNDIDO</b> |                                                                                              |       |        |
| 05.02.01     | 25275                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 80                                                    | M     | 6,35   |
| 05.02.02     | 25276                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 100                                                   | M     | 7,51   |
| 05.02.03     | 25277                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 150                                                   | M     | 8,36   |
| 05.02.04     | 25278                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 200                                                   | M     | 9,38   |
| 05.02.05     | 25279                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 250                                                   | M     | 10,55  |
| 05.02.06     | 25280                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 300                                                   | M     | 13,67  |
| 05.02.07     | 25281                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 350                                                   | M     | 15,21  |
| 05.02.08     | 25282                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 400                                                   | M     | 17,54  |
| 05.02.09     | 25283                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 450                                                   | M     | 17,93  |
| 05.02.10     | 25284                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 500                                                   | M     | 22,36  |
| 05.02.11     | 25285                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 600                                                   | M     | 27,89  |
| 05.02.12     | 25286                                                  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 700                                                   | M     | 31,09  |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                               | UN | TOTAL |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 05.02.13     | 25287  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 800                                  | M  | 34,92 |
| 05.02.14     | 25288  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 900                                  | M  | 39,91 |
| 05.02.15     | 25289  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 1000                                 | M  | 44,12 |
| 05.02.16     | 25290  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 1100                                 | M  | 47,67 |
| 05.02.17     | 25291  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO FOFO DN 1200                                 | M  | 54,10 |
| <b>05.03</b> |        | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DE PVC</b>                                |    |       |
| 05.03.01     | 25319  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 100         | M  | 3,21  |
| 05.03.02     | 25320  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 150         | M  | 3,57  |
| 05.03.03     | 25321  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 200         | M  | 4,22  |
| 05.03.04     | 25322  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 250         | M  | 4,96  |
| 05.03.05     | 25323  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 300         | M  | 6,97  |
| 05.03.06     | 25324  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 350         | M  | 7,62  |
| 05.03.07     | 25325  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 400         | M  | 10,33 |
| <b>05.04</b> |        | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DE PVC DEFOFO</b>                         |    |       |
| 05.04.01     | 25311  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 100                                | M  | 2,35  |
| 05.04.02     | 25312  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 150                                | M  | 2,78  |
| 05.04.03     | 25313  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 200                                | M  | 6,55  |
| 05.04.04     | 25314  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 250                                | M  | 7,71  |
| 05.04.05     | 25315  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 300                                | M  | 9,13  |
| 05.04.06     | 25316  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 350                                | M  | 10,14 |
| 05.04.07     | 25317  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 400                                | M  | 11,81 |
| 05.04.08     | 25318  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DEFOFO DN 500                                | M  | 15,02 |
| <b>05.05</b> |        | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DE PVC PBA</b>                            |    |       |
| 05.05.01     | 25326  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 50                                | M  | 1,35  |
| 05.05.02     | 25327  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 75                                | M  | 1,75  |
| 05.05.03     | 25328  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 100                               | M  | 2,04  |
| <b>05.06</b> |        | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO DE PERFIL REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO</b> |    |       |
| 05.06.01     | 25329  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 100                                  | M  | 2,22  |
| 05.06.02     | 25330  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 150                                  | M  | 2,41  |
| 05.06.03     | 25331  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 200                                  | M  | 5,19  |
| 05.06.04     | 25332  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 250                                  | M  | 7,26  |
| 05.06.05     | 25333  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 300                                  | M  | 8,60  |
| 05.06.06     | 25334  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 350                                  | M  | 9,53  |
| 05.06.07     | 25335  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 400                                  | M  | 10,80 |
| 05.06.08     | 25336  | CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PRFV DN 500                                  | M  | 12,79 |
| <b>05.07</b> |        | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA</b>                |    |       |
| 05.07.01     | 25292  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 300                                | M  | 15,96 |
| 05.07.02     | 25293  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 400                                | M  | 18,78 |
| 05.07.03     | 25294  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 500                                | M  | 21,51 |
| 05.07.04     | 25295  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 600                                | M  | 30,95 |
| 05.07.05     | 25296  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 700                                | M  | 35,54 |
| 05.07.06     | 25297  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 800                                | M  | 38,99 |
| 05.07.07     | 25298  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 900                                | M  | 44,64 |
| 05.07.08     | 25299  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 1000                               | M  | 50,01 |
| 05.07.09     | 25300  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 1200                               | M  | 57,08 |
| 05.07.10     | 25301  | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 1500                               | M  | 65,05 |
| <b>05.08</b> |        | <b>CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA</b>                  |    |       |

Goiás - Junho/2025  
Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%  
SANEAGO\_25-06

| ITEM                      | CÓDIGO                                                         | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                            | UN | TOTAL   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 05.08.01                  | 25302                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 400                                                                               | M  | 53,50   |
| 05.08.02                  | 25303                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 500                                                                               | M  | 63,26   |
| 05.08.03                  | 25304                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 600                                                                               | M  | 77,57   |
| 05.08.04                  | 25305                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 700                                                                               | M  | 95,01   |
| 05.08.05                  | 25306                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 800                                                                               | M  | 110,11  |
| 05.08.06                  | 25307                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 900                                                                               | M  | 124,89  |
| 05.08.07                  | 25308                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 1000                                                                              | M  | 142,84  |
| 05.08.08                  | 25309                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 1200                                                                              | M  | 177,33  |
| 05.08.09                  | 25310                                                          | CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA RÍGIDA DN 1500                                                                              | M  | 229,94  |
| <b>6 CAIXAS</b>           |                                                                |                                                                                                                                          |    |         |
| <b>06.01</b>              | <b>CAIXA METÁLICA PARA HIDRÔMETRO PADRÃO SANEAGO</b>           |                                                                                                                                          |    |         |
| 06.01.01                  | 55802                                                          | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO COM TAMPA - PADRÃO SANEAGO                                                                             | UN | 137,24  |
| <b>06.02</b>              | <b>CAIXAS DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA</b>                         |                                                                                                                                          |    |         |
| 06.02.01                  | 901                                                            | CAIXA ALVENARIA 1/2 VEZ PARA MACRO-MEDIDOR DIM. (1,50 X 2,20 X 1,20 M)                                                                   | UN | 2654,71 |
| 06.02.02                  | 905                                                            | CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1 VEZ PARA ESTAÇÃO PITOMÉTRICA DIM (1,60X1,40X1,50M) COM TAMPA DE CONCRETO                                 | UN | 2854,26 |
| 06.02.03                  | 906                                                            | CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PROTEÇÃO REGISTRO MANOBRA DN 50 A 100 (1,1X0,8-H=1,2M)                                             | UN | 1328,50 |
| 06.02.04                  | 908                                                            | CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PARA PROTEÇÃO REGISTRO DESCARGA DE TUBULAÇÃO. DN 50,75 (1,10X0,80-H=1,15M)                         | UN | 1282,65 |
| 06.02.05                  | 910                                                            | CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PARA PROTEÇÃO REGISTRO MANOBRA DN150,200 (1,10X1,00-H=1,20M)                                       | UN | 1513,65 |
| 06.02.06                  | 916                                                            | CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PARA PROTEÇÃO VENTOSA DN 150,200 (1,10X1,00-H=1,25M)                                               | UN | 1526,56 |
| 06.02.07                  | 918                                                            | CAIXA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ PROTEÇÃO VENTOSA DN 50 A 100 (1,10X0,80-H=1,25M)                                                   | UN | 1338,34 |
| 06.02.08                  | 931                                                            | CAIXA DE REGISTROS ALVENARIA TIJOLO 1/2 VEZ: 1,40 X 1,25 X 0,75 M                                                                        | UN | 918,29  |
| <b>06.03</b>              | <b>CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA</b>                         |                                                                                                                                          |    |         |
| 06.03.01                  | 923                                                            | CAIXA DE PASSAGEM ALV.TIJ.1/2 COM TAMPA CONCRETO.: 0,9 X 0,9 X 0,9 M                                                                     | UN | 984,83  |
| 06.03.02                  | 951                                                            | CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO FILT.DIM.(1,05X2,25X0,90M)S/TP.                                                                           | UN | 1671,83 |
| 06.03.03                  | 952                                                            | CX.ALV.1/2 VEZ PARA DESC.FUNDO TQ.CONTATO DIM.(1,40X1,00X1,40M)                                                                          | UN | 1444,13 |
| 06.03.04                  | 43043                                                          | EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 0,60 X 0,60 X 0,60 COM TAMPA DE CONCRETO                         | UN | 402,66  |
| <b>7 POÇOS DE VISITAS</b> |                                                                |                                                                                                                                          |    |         |
| <b>07.01</b>              | <b>POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO COM BALÃO DE 90 CM</b>  |                                                                                                                                          |    |         |
| 07.01.01                  | 1611                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,0 M   | UN | 1828,81 |
| 07.01.02                  | 1737                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,5 M   | UN | 2008,26 |
| 07.01.03                  | 1612                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M   | UN | 2165,24 |
| 07.01.04                  | 1613                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,5 M   | UN | 2376,50 |
| 07.01.05                  | 1614                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M   | UN | 2565,93 |
| 07.01.06                  | 1615                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,5 M   | UN | 2745,36 |
| 07.01.07                  | 1616                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,0 M   | UN | 2934,81 |
| 07.01.08                  | 1617                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 90 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,5 M   | UN | 3146,04 |
| <b>07.02</b>              | <b>POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO COM BALÃO DE 120 CM</b> |                                                                                                                                          |    |         |
| 07.02.01                  | 1601                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M  | UN | 2625,79 |
| 07.02.02                  | 1602                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M  | UN | 3133,71 |
| 07.02.03                  | 1606                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,50 M | UN | 2486,87 |
| 07.02.04                  | 1607                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,50 M | UN | 2844,79 |
| 07.02.05                  | 1608                                                           | POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,50 M | UN | 3318,82 |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                 | UN | TOTAL  |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>8</b>     |        | <b>ELEMENTOS PARA REDE COLETORA DE ESGOTO</b>                                                                                                                 |    |        |
| <b>08.01</b> |        | <b>ASSENTAMENTO DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO</b>                                                                                                                |    |        |
| 08.01.01     | 648    | ASSENTAMENTO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TD-600                                                                                                            | PÇ | 62,19  |
| 08.01.02     | 791    | ASSENTAMENTO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TD-900                                                                                                            | PC | 85,53  |
| 08.01.03     | 792    | ASSENTAMENTO TAMPÃO FERRO FUNDIDO DÚCTIL ARTICULADO TDA-600                                                                                                   | PC | 41,91  |
| <b>08.02</b> |        | <b>LAJE PARA TAMPÃO</b>                                                                                                                                       |    |        |
| 08.02.01     | 1713   | LAJE PARA TAMPÃO DN 100                                                                                                                                       | UN | 11,82  |
| 08.02.02     | 1714   | LAJE PARA TAMPÃO DN 150                                                                                                                                       | UN | 12,00  |
| 08.02.03     | 1715   | LAJE PARA TAMPÃO DN 200                                                                                                                                       | UN | 15,23  |
| 08.02.04     | 1716   | LAJE PARA TAMPÃO DN 250                                                                                                                                       | UN | 15,47  |
| <b>08.03</b> |        | <b>MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE</b>                                                                                                                           |    |        |
| 08.03.01     | 1718   | MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 100 (PESCOÇO)                                                                                                                 | M  | 2,48   |
| 08.03.02     | 1719   | MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 150 (PESCOÇO)                                                                                                                 | M  | 6,27   |
| 08.03.03     | 1720   | MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 200 (PESCOÇO)                                                                                                                 | M  | 6,50   |
| 08.03.04     | 1721   | MONTAGEM DE PVC RÍGIDO TE JE DN 250 (PESCOÇO)                                                                                                                 | M  | 10,64  |
| <b>08.04</b> |        | <b>MONTAGEM DE TAMPÃO DE CONCRETO</b>                                                                                                                         |    |        |
| 08.04.01     | 1722   | MONTAGEM DE TAMPÃO DE CONCRETO                                                                                                                                | PC | 44,41  |
| <b>08.05</b> |        | <b>MONTAGEM E PROTEÇÃO DE TIL</b>                                                                                                                             |    |        |
| 08.05.01     | 1723   | MONTAGEM DE TIL CONDOMINIAL DN 100                                                                                                                            | UN | 18,52  |
| 08.05.02     | 1724   | MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 150                                                                                                                     | UN | 23,35  |
| 08.05.03     | 1725   | MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 200                                                                                                                     | UN | 25,49  |
| 08.05.04     | 1727   | MONTAGEM DE TIL DE PASSAGEM DIRETA DN 300                                                                                                                     | UN | 30,41  |
| 08.05.05     | 1728   | MONTAGEM DE TIL LIGAÇÃO PREDIAL 101,6 X 101,6                                                                                                                 | UN | 18,52  |
| 08.05.06     | 1729   | MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 150                                                                                                                                 | UN | 90,41  |
| 08.05.07     | 1730   | MONTAGEM DE TIL RADIAL DN 300                                                                                                                                 | UN | 108,59 |
| 08.05.08     | 1731   | PROTEÇÃO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO)                                                                                                           | UN | 400,16 |
| 08.05.09     | 1732   | PROTEÇÃO PARA TIL (SEM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO)                                                                                                           | UN | 154,93 |
| <b>9</b>     |        | <b>LIGAÇÕES DOMICILIARES (MÃO-DE-OBRA) - SAA</b>                                                                                                              |    |        |
| <b>09.01</b> |        | <b>LIGAÇÕES DOMICILIARES (MÃO-DE-OBRA) - SAA</b>                                                                                                              |    |        |
| 09.01.01     | 1759   | ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H (SÓ SERVIÇO)                                                                                                           | UN | 8,38   |
| 09.01.02     | 67482  | EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PARA PROTEÇÃO DE CAVALETE, ISOLADA (NOVO PADRÃO "A")           | UN | 165,00 |
| 09.01.03     | 67481  | EXECUÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 1/2 VEZ E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PARA PROTEÇÃO DE CAVALETE, ENCOSTADA NO MURO (NOVO PADRÃO "A") | UN | 132,84 |
| 09.01.04     | 55814  | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM REDE PVC - ASSENTAMENTO DE COLAR DE TOMADA, KIT CAVALETE E CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO (SOMENTE MÃO DE OBRA)                 | UN | 34,99  |
| 09.01.05     | 1765   | RAMAL PREDIAL EM PEAD PARA REDE DE ÁGUA (SÓ SERVIÇOS)                                                                                                         | M  | 18,10  |
| <b>10</b>    |        | <b>LIGAÇÕES DOMICILIARES (MÃO-DE-OBRA) - SES</b>                                                                                                              |    |        |
| <b>10.01</b> |        | <b>LIGAÇÕES DOMICILIARES (MÃO-DE-OBRA) - SES</b>                                                                                                              |    |        |
| 10.01.01     | 1766   | RAMAL DOMICILIAR EM PVC MODULAR/CONDOMINIAL (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRÁULICO)                                                                                   | M  | 52,29  |
| 10.01.02     | 1767   | RAMAL DOMICILIAR PARA REDE COLETORA DE ESGOTOS EM PVC/PV (EXCLUSIVE MATERIAL HIDRÁULICO)                                                                      | M  | 52,29  |
| <b>11</b>    |        | <b>DRENAGEM / AVISO DE FISSURA</b>                                                                                                                            |    |        |
| <b>11.01</b> |        | <b>PARA DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES</b>                                                                                                                 |    |        |
| 11.01.01     | 964    | DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 200MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO)                                                                                    | M  | 52,78  |
| 11.01.02     | 965    | DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 300MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO)                                                                                    | M  | 65,45  |
| 11.01.03     | 966    | DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 400MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO)                                                                                    | M  | 80,55  |
| 11.01.04     | 967    | DRENO TUBO CONCRETO SIMPLES CA-1 DN 500MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO)                                                                                    | M  | 97,84  |

Goiás - Junho/2025

Com desoneração

DIRETORIA DE EXPANSÃO (DIEXP)  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DE CUSTOS (SUENG)  
GERÊNCIA DE CUSTOS E PREÇOS (E-GCS)

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS BASE DE PREÇOS JUNHO/2025**  
**COM DESONERAÇÃO**

Leis Sociais horista c/ desoneração: 89,13%

BDI = 0,00%

SANEAGO\_25-06

| ITEM         | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                    | UN | TOTAL |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| <b>11.02</b> |        | <b>PARA DRENO DE TUBO PVC</b>                                                                                                                    |    |       |
| 11.02.01     | 957    | DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO)                                                                                          | M  | 27,32 |
| 11.02.02     | 959    | DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO)                                                                                           | M  | 25,80 |
| 11.02.03     | 960    | DRENO PVC VINILFORT DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO)                                                                                      | M  | 34,32 |
| 11.02.04     | 961    | DRENO PVC VINILFORT DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO)                                                                                      | M  | 37,88 |
| 11.02.05     | 962    | DRENO PVC VINILFORT DN 250 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO)                                                                                      | M  | 45,18 |
| 11.02.06     | 963    | DRENO PVC VINILFORT DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO TUBO)                                                                                      | M  | 53,31 |
| <b>12</b>    |        | <b>CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS</b>                                                                                                           |    |       |
| <b>12.01</b> |        | <b>CORTE E DEMOLIÇÃO DE CALÇADA</b>                                                                                                              |    |       |
| 12.01.01     | 1418   | CORTE E DEMOLIÇÃO CALÇADA/PAVIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTOS                                                                                   | M³ | 46,94 |
| <b>12.02</b> |        | <b>LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ)</b>                                       |    |       |
| 12.02.01     | 1421   | LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE | M² | 82,95 |
| <b>12.03</b> |        | <b>REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS</b>                                                                                                         |    |       |
| 12.03.01     | 50399  | REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO                                                                                   | M² | 15,17 |
| 12.03.02     | 1424   | REMOÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO                                                                                                                  | M  | 9,08  |
| 12.03.03     | 1426   | REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                   | M² | 10,03 |
| 12.03.04     | 1428   | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                          | M² | 44,70 |
| 12.03.05     | 1429   | REPOSIÇÃO PARALELEPÍPEDO SOBRE COXIM DE AREIA                                                                                                    | M² | 34,60 |
| 12.03.06     | 1430   | REPOSIÇÃO ASFÁLTICA (REMENDO PAVIMENTO ESTABILIZADO+PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE                     | M² | 56,18 |
| 12.03.07     | 1431   | REPOSIÇÃO BLOCOS CONCRETO HEXAGONAL TIPO BLOKRET SOBRE COXIM AREIA                                                                               | M² | 32,55 |
| 12.03.08     | 1432   | REPOSIÇÃO BLOCOS HEXAGONAL CONCRETOTIPO BLOKRET COM ASFALTO                                                                                      | M² | 68,39 |
| 12.03.09     | 1433   | REPOSIÇÃO DE CALÇADA                                                                                                                             | M² | 43,69 |
| 12.03.10     | 1434   | REPOSIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO                                                                                                                | M  | 19,99 |
| <b>C</b>     |        | <b>E.T.E. (LAGOAS)</b>                                                                                                                           |    |       |
| <b>1</b>     |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)</b>                                                                                                                |    |       |
| <b>01.01</b> |        | <b>ATERRO DE MATERIAL</b>                                                                                                                        |    |       |
| 01.01.01     | 43112  | ATERRO DE MATERIAL PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EM DIQUES DE LAGOA                                                                                 | M³ | 7,51  |
| 01.01.02     | 43111  | ATERRO DE MATERIAL PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EM FUNDO DE LAGOA                                                                                  | M³ | 6,04  |
| <b>01.02</b> |        | <b>ESCAVAÇÕES E CARGAS</b>                                                                                                                       |    |       |
| 01.02.01     | 155    | ESCAVAÇÃO E CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA                                                                                                     | M³ | 4,24  |
| 01.02.02     | 233    | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (COM TRATOR E PÁ CARREGADEIRA)                                                                           | M³ | 5,64  |
| 01.02.03     | 159    | ESCAVAÇÃO MECÂNICA C/ TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSPORTE ATÉ 50 M                                                                                   | M³ | 3,31  |
| 01.02.04     | 161    | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR DE ESTEIRA - CAMPO ABERTO                                                                                          | M³ | 3,31  |

**NOTA:**

1 - EM TODAS COMPOSIÇÕES ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS INERENTES AOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA MÃO-DE-OBRA

2 - AS LEIS SOCIAIS ESTÃO DESONERADAS CONFORME LEI Nº. 13.161/2015, ADEQUADAS À LEI Nº. 14973/2024.